


ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONTRATADO			
				UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1							
			SERVÇOS PRELIMINARES				
01.01	IOPES	20305	PLACA DE OBRA NAS DIMENÇÕES DE 2.0X4.0M, PADRÃO IOPES	M2	2,50	95,26	238,15
01.02	IOPES	20346	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL MENSAL)	M	96,00	4,28	410,88
001			SUB-TOTAL 01				R\$ 649,03
2							
			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
02.01	IOPES	10209	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M3	4,22	22,23	93,81
02.02	IOPES	10208	RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO	M2	48,54	3,70	179,60
02.03	IOPES	10210	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001)	M3	0,50	104,32	52,16
02.04	IOPES	10230	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA	M2	19,25	2,36	45,43
02.05	SINAPI	72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	251,25	4,97	1.248,71
02.06	IOPES	10212	RETIRADA MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPipedos, INCLUINDO EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO	M2	73,57	4,45	327,39
02.07	IOPES	10216	RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO	M	35,95	3,70	133,02
02.08	SINAPI	72228	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	25,13	9,87	248,03
02.09	IOPES	30101	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE	M3	3,78	21,20	80,14
02.10	IOPES	10292	RETIRADA DE ALIZAR DE MADEIRA	M	2,90	0,23	0,67
02.11	IOPES	10215	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	5,40	3,70	19,98
002			SUB-TOTAL 02				R\$ 2.428,93
3							
			REVESTIMENTO / PINTURA DE PAREDES				
03.01	IOPES	120101	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM	M2	76,54	2,53	193,65

03.02	IOPES	120301	EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM	M2	61,09	12,59	769,12
03.03	COMPOSIÇÃO	CPU 01	REVESTIMENTO DE PAREDE TIPO CANJUIQUINHA BEJE 32X57, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSAPRE-FABRICADA PARA REJUNTE	M2	44,68	32,25	1.440,93
03.04	IOPES	130315	RODAPE DE MÁRMORE OU GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:9, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO RANCO, H=7CM	M	38,34	21,05	807,06
03.05	IOPES	190101	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA A BASE DE PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX	M2	19,75	4,30	84,93
03.06	IOPES	10246	LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA	M2	598,91	1,38	826,50
03.07	IOPES	190104	PINTURA COM TINTA LATEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS	M2	537,46	9,89	5.315,48
03.08	IOPES	190106	PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS	M2	98,65	10,24	1.010,18
003			SUB-TOTAL 03				R\$ 10.447,83
4			ESQUADRIAS				
04.01	IOPES	60113	ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) 7 X 1,5 CM	M	2,90	9,73	28,22
04.02	IOPES	10218	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	229,26	4,99	1.144,01
04.03	IOPES	190302	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMÃOS	M2	211,91	10,07	2.133,93
04.04	IOPES	190418	PINTURA DE SUPERFÍCIE METÁLICA COM UMA DEMÃO DE PRIMER EPOXI E DUAS DEMÃOS DE TINTA A BASE DE EPOXI	M2	17,35	14,31	248,28
04.05	IOPES	50202	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NOVAS COM ACABAMENTO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, SISTEMA DE MONTAGEM SIMPLIFICADO, ESPESSURA DE 35MM E MILO EM COLMEIA NO PADRÃO PAINEL/PAINEL	M2	15,82	64,46	1.019,76


04.06	IOPES	50203	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA DIVISÓRIA DE 80 X 210 CM INCLUINDO DOBRADIÇAS E FECHADURA INTERNA	UND	2,00	232,91	465,82
004							
							R\$ 5.040,01
5			CALÇADA				
05.01	IOPES	200223	EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA Nº 02 SOB PASSEIOS E CICLOVIAS, INCL. ESCAVAÇÃO	M3	3,68	79,72	293,37
05.02	IOPES	200202	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE 15X12X30X100 CM, REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	35,96	29,04	1.043,99
05.03	IOPES	130112	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6 CM	M2	73,57	17,45	1.283,80
05.04	IOPES	130110	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3CM	M2	73,57	8,65	636,38
05.05	COMPOSIÇÃO	CPU 02	PISO EM GRANITO ANDORINHA, OU EQUIVALENTE, BRUTO 55X55 ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	73,57	67,26	4.948,32
05.06	IOPES	200253	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1,5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO	M2	14,38	41,86	601,95
005							R\$ 8.807,80
6			PISO INTERNO				
06.01	IOPES	130103	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3CM	M2	5,27	8,65	45,59
06.02	IOPES	130219	PISO CERÂMICO 45X45CM, PEI 5, CARGO PLUS GRAY, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	5,27	41,81	220,34
006							R\$ 265,92
7			COBERTURA				
07.01	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	25,13	57,12	1.435,43
07.02	COMPOSIÇÃO	CPU 03	COBERTURA NOVA DE TELHAS CERÂMICAS ESMALTADAS TIPO AMERICANA INCLUSIVE CUMEEIRA (TELHAS COMPRADAS NA FABRICA, POSTO OBRA)	M2	251,25	71,01	17.841,26
007							R\$ 19.276,69
			SUB-TOTAL 04				
			SUB-TOTAL 05				
			SUB-TOTAL 06				
			SUB-TOTAL 07				

8			RAMPA DE ACESSO						
08.01	IOPES	50601	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2,5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/REV. 9CM	M2	3,48		22,35		77,78
08.02	IOPES	130112	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6 CM	M2	6,23		17,45		108,71
08.03	IOPES	30209	ATERRO COM AREIA EM ÁREAS DE CALÇADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,71		40,30		109,21
08.04	IOPES	110302	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAÇO 1:0,5:6, ESPESSURA 25 MM	M2	3,06		24,52		75,03
08.05	IOPES	190106	PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS	M2	3,06		10,24		31,33
008									
9			LIMPEZA						R\$ 402,07
09.01	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	219,53		1,26		276,61
009									
			SUB-TOTAL 08						R\$ 276,61
			SUB-TOTAL 09						R\$ 276,61
			TOTAL						R\$ 47.594,89

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de Junho de 2018.


Ana Gadaly Almeida Eslava
 Engenheiro Civil
 CREA-ES 011777/D

26.610.765/0002-18
 RIOMAM REFORMAS E
 MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA
 Av: Dr. ARISTIDES CAMPOS, Nº 79
 SANTO ANTONIO - CEP: 29.300-510
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES


Riomam Ref. e Manut. Predial Ltda-ME
 CNPJ 26.610.765/0002-18
 Juarez Callegari Monteiro
 Diretor Administrativo e Procurador
 CPF: 558.721.407-97

RI MAM

ARQUITETURA E ENGENHARIA

1	SERVÇOS PRELIMINARES	R\$ 648,03	1,36%	100%																	100%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 2.428,93	5,10%	80%																	100%
		R\$ 1.943,15			20%																
3	REVESTIMENTO/PINTURA DE PAREDES	R\$ 10.447,83	21,95%																		100%
		R\$ 486,78																			
		R\$ 10.047,88		10%																	
4	ESQUADRIAS	R\$ 6.040,01	10,58%																		100%
5	CALÇADA	R\$ 8.807,80	18,51%																		100%
6	PISO INTERNO	R\$ 286,92	0,56%																		100%
7	COBERTURA	R\$ 19.276,88	40,50%																		100%
8	RAMPA DE ACESSO	R\$ 402,07	0,84%																		100%
9	LMPEZA	R\$ 278,61	0,58%																		100%
	TOTAL		100%																		100%
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO MES	\$	5,46%																		100,00%
	VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MES	R\$	R\$ 2.592,18																		R\$ 7.197,72
	PORCENTAGEM ACUMULADA	\$	6,49%																		100,00%
	VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R\$	R\$ 2.592,18																		R\$ 40.427,17

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de Junho de 2018.

Ana Gadaly Almeida Eslava
Engenheiro Civil
CREA-ES 011777/D

26.610.765/0002-18
RIOMAM REFORMAS E
MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA
Av: Dr. ARISTIDES CAMPOS, Nº 79
SANTO ANTONIO - CEP: 29.300-510
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

Riomam Ref. e Manut. Predial Ltda-ME
CNPJ 26.610.765/0002-18
Juarez Callegari Monteiro
Diretor Administrativo e Procurador
CPF: 558.721.407-97